



**PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL TECHNINIO PROJEKTO „PAKRUOJO M. J. BASANAVIČIAUS GATVĖS
REKONSTRAVIMO PROJEKTAS“ PATVIRTINIMO**

2016 m. birželio 29 d. Nr. AV-543
Pakruojis

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-708 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“ patvirtinimo“ patvirtinto Statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ 52, 53 ir 55 punktais,

tvirtinu techninį projektą „Pakruojo m. J. Basanavičiaus gatvės rekonstravimo projektas“ (pridedama).

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktorė

Erika Kižienė

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Statinys: Pakruojo m. J. Basanavičiaus gatvės rekonstravimo projektas

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
1	I. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS - Kategorija C ₂ - ilgis - važiuojamosios dalies plotis - eismo juostų skaičius - eismo juostos plotis	km m vnt. m	0,330 9,0 2 4,5	
2	II. INŽINERINIAI TINKLAI 2.1. Paviršinės nuotekos D400 D300 D200 2.2. Elektrotechnika 0,4kV įtampos kabelis 4X16 mm ²	m m m km	190,0 85,0 90,0 0,431	

Statinio projekto vadovas



Kęstutis Amolevičius
kvalifikacijos atestato Nr. 1594

SUVESTINIS STATYBOS KAINOS APSKAIČIAVIMAS

Sudaryta pagal 2016.03 kainas

Statinių
grupė**1550 PAKRUOJO M. J.BASANAČIAUS GATVĖS REKONSTRAVIMO PROJEKTAS**

2016.05.31

Lapas 1

Statybos objektų, darbų ir išlaidų aprašymas	Sąmatinė kaina(tūkst. EUR)			Sąmatinė kaina su PVM (tūkst. EUR)
	Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Kitos išlaidos	

II. Statybos sklypo paruošimas

Kompensacija už nalkinamus medžius		11.836	11.836
Viso II:		11.836	11.836

III. Statinių ir jo dalių statyba bei įrengimas

1 SUSISIEKIMAS	413.401		413.401
2 NUOTEKŲ ŠALINIMAS	98.066		98.066
3 ELEKTROTECHNINĖ (GATVĖS APŠVIETIMAS)	28.006		28.006
Viso III:	539.473		539.473
Viso II-III:	539.473	11.836	551.309

IV. Projektavimas ir inžinerinės paslaugos

Projektavimo darbai ir inžinerinės paslaugos 8.00%		44.105	44.105
Viso IV:		44.105	44.105
Viso II-IV:	539.473	55.941	595.414

VI. Rezervas

Užsakovo rezervai 10.00%		59.541	59.541
Viso VI:		59.541	59.541
Viso II-VI:	539.473	115.482	654.955

PROJEKTO VADOVAS  KAMOLEVIČIUS (Atestato Nr.1594)PR.DALIES VADOVĖ  J.ZENIŪTĖ (Atestato Nr.11945)